



ASOCIACIÓN OREWA

Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomía

Resolución N° 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia
NIT: 900060282 D.V.1

CONSEJERO MAYOR

AVISO DE CONVOCATORIA

La Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera, Dobida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Choco - OREWA, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 20.1 de la Resolución N° 002 del 31 de mayo del 2019 por medio del presente aviso se permite informar el interés de la entidad en adelantar el proceso de Licitación Pública, cuya información se describe a continuación:

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS EMBERA, DOBIDA, KATIO, CHAMI Y DULE DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ-OREWA.

Vía Quibdó - Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó. NIT

900060282 D.V.1 www.asorewa.org

OBJETO A CONTRATAR: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DE FORMACIÓN E INPLEMENTACION EN AREA ESPECIFICA (COMUNICACIÓN Y LENGUAJE) DEL PECTI - PU.

MODALIDAD DE SELECCIÓN A UTILIZAR: Licitación Publica

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

APOYO LOGÍSTICO PARA TALLER DE FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN ÁREA ESPECÍFICA (COMUNICACIÓN Y LENGUAJE) DEL PECTI - PU.						
ZONAS	MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INDIGENAS	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Medio Atrato	Beté	CEI Miguel Isarama	INCLUYE: TRASNPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	100 X DÍA		
Alto Atrato	Lloró	CEI CARECUY	INCLUYE: TRASNPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	150 X DÍA		
		CEI LANA				
ZONA BAUDO	Bajo Baudó	CEI Ramiro Amagara de Puerto Samaria,	INCLUYE: TRASNPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	80 X DÍA		

Vía Quibdó- Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó. Cel.: 3218520230- 3104099434
E-mail: secretariaasorewa@gmail.com - j.cardenastule@gmail.com



ASOCIACIÓN OREWA

Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomía

Resolución N° 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia
NIT: 900060282 D.V.1

CONSEJERO MAYOR

ZONA BAUDO	ALTO BAUDO	CEI ROBUSTIANO	INCLUYE: TRANSPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	80 X DÍA		
BAGADO	BAGADO	CEI HIPOLITO B	INCLUYE: TRANSPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	70 X DÍA		
Tado	Tado	CEI TARENA	INCLUYE: TRANSPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	90 X DÍA		
Sipi	Sipi	CEI Sanandocito	INCLUYE: TRANSPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	40 X DÍA		
Costa pacifica	JURADO	CEI Ogo Purú	INCLUYE: TRANSPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	70 X DÍA		
Bajo Atrato	Carmen del Darien	CEI Oibida Kuvamiandó	INCLUYE: TRANSPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	90 X DÍA		
Riosucio	Riosucio	IEI Isleta	INCLUYE: TRANSPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	100 X DÍA		
		Bekera Perancho				
Zona Norte	Acandi	CEI Desairi	INCLUYE: TRANSPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE	60 X DÍA		
	Unguía	CEI Cuna Yala de Arquia				



ASOCIACIÓN OREWA

Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomía

Resolución N° 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia
NIT: 900060282 D.V.1

CONSEJERO MAYOR

			TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)			
Zona carretera	Camen Atrato	de IEl Tobias Queragama el 18	INCLUYE: TRASNPORTE, ALIMENTACION Y PAPELERIA, (UN DIA DE LLEGADA, TRES DIAS DE TRABAJO Y UN DIA DE SALIDA; TOTAL CINCO 5 DIAS)	X 40 DÍAS		
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será hasta de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes; no obstante, el mismo se terminará por cualquiera de las siguientes causales: por vencimiento del plazo pactado o por entrega anticipada de los bienes y servicios contratados, la que se presente primero.

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$325.000.000). IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: La ASOCIACION OREWA cancelara al contratista se la siguiente manera: 1.) Un primer pago equivalente al 50% del valor total del contrato por concepto de anticipo, una vez se hayan cumplido los requisitos de legalización del contrato. 2) un segundo y último pago del 50% restante una vez haya cumplido con la ejecución y entrega a satisfacción de los bienes suministrados de acuerdo con las especificaciones técnicas del objeto a contratado, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del mismo.

Para realizar dichos pagos se deberá presentar la cuenta de cobro y/o factura electrónica, certificación de cumplimiento por el Supervisor del Contrato a la finalización del 100% del contrato, y certificación de estar al día en pagos de seguridad social y parafiscales, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista deberá informar a La ASOREWA, cuenta bancaria abierta a su nombre, en la cual serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto se le efectúen. el valor del presente contrato, en un solo pago final, una vez se haya cumplido con el objeto del contrato, previa certificación del supervisor del mismo.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Publicación de Aviso de convocatoria	04 de abril de 2022	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org .
Publicación de Estudios y documentos previos	05 de abril de 2022	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org .
Publicación de Proyecto de Pliego de condiciones	Desde el 05 de abril de 2022	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org .

Vía Quibdó- Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó - Chocó. Cel.: 3218520230- 3104099434
E-mail: secretariaasorewa@gmail.com - j.cardenastule@gmail.com



ASOCIACIÓN OREWA

Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomía

Resolución N° 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia
NIT: 900060282 D.V.1

CONSEJERO MAYOR

Plazo para recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Desde el 05 de abril al 19 de abril de 2022	Al correo electrónico asorewacontratacion1@gmail.com , o directamente en la oficina jurídica de la Orewa
Respuestas a las observaciones presentadas	20 de abril de 2022 a las 2:00pm	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org .
Publicación de la Resolución de apertura y pliego de condiciones definitivo	20 de abril de 2022 desde las 3:00pm	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org .
Audiencia de asignación de riesgos	Se realizará el 20 de abril a las 4:00pm	En la oficina jurídica de la Orewa, ubicada en la Vía Quibdó - Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó
Inscripción de oferentes (manifestación de Interés)	20 de abril de 2022	Radicadas únicamente en la oficina jurídica de la OREWA, ubicada en la Vía Quibdó - Yuto, sector puente de Cabi- Quibdó – Chocó, en el horario comprendido entre las 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.
Recepción de observaciones al pliego de condiciones definitivo	20 de abril de 2022	Al correo electrónico asorewacontratacion1@gmail.com . o directamente en la oficina jurídica de la Orewa www.asorewa.org .
Respuestas a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo	21 de abril de 2022 hasta las 5:00pm	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org .
Plazo máximo para la expedición de adendas	21 de abril de 2022 hasta las 6:00pm	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org .
Recepción de ofertas, apertura de las ofertas y cierre del proceso	22 de abril de 2022 hasta las 5:00pm	En la oficina jurídica de la Orewa, ubicada en la Vía Quibdó - Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó
Publicación evaluaciones de las propuestas e informe del comité asesor de evaluación	27de abril de 2022 a las 8:00am	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org
Observaciones al informe de evaluación	02 de mayo de 2022 hasta las 5:00pm	En la oficina jurídica de la Orewa, o al correo electrónico asorewacontratacion1@gmail.com
Respuesta observaciones por parte del comité evaluador	05 de mayo de 2022	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org



ASOCIACIÓN OREWA

Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá
Dóbida, Katio, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomía

Resolución N° 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia
NIT: 900060282 D.V.1

CONSEJERO MAYOR

Publicación Acto Administrativos de Adjudicación o Declaratoria de desierta	6 de mayo de 2022	En la pagina web de la Orewa www.asorewa.org o en la oficina jurídica de la Orewa
Suscripción del contrato y legalización	Dentro de los días siguientes	

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION

Se convoca a todas las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y ante organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la prohibida en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

Dado en Quibdó a los 4 días del mes de abril de 2022.


JORGE IVAN CARDENAS OSORIO
Consejero mayor y/o Representante legal

Elaboró y proyecto Lina Sánchez – Abogada Esp. Contratación Estatal	Revisó. Jorge Iván Cárdenas Osorio- R.P Legal	Aprobó Jorge Iván Cárdenas Osorio- R.P Legal
--	--	---